

# SMLOUVA O DÍLO č. 1/2021

uzavřená podle § 2586 a následného Zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

## Čl. I. Smluvní strany

**Objednatel:** Základní škola Fryčovice, příspěvková organizace  
**Sídlo:** Fryčovice 628, 739 45 Fryčovice  
**Zastoupen:** paní Mgr. Alexandra Filarová – ředitelka školy  
**Bankovní spojení:** CSOB  
**Číslo účtu:** 175031298/0300  
**IČO:** 70938857  
**DIČ:** CZ70938857

**Zhotovitel:** INSTOP servis CZ s.r.o.  
**Sídlo:** Blanická 252/172, Ostrava – Stará Bělá, 724 00  
**Zastoupen:** pan Josef Chamrád – jednatel, pan Gerhard Harazim - jednatel  
**Bankovní spojení:** KB Ostrava Hrabůvka  
**Číslo účtu:** 27-7359330227/0100  
**IČO:** 26792028  
**DIČ:** CZ26792028

**Evidence v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25419**

## Čl. II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele opravy - výměnu stoupaček kanalizace a vodovodu, vč. přípojovacího potrubí k novým zařizovacím předmětům v sociálním zařízení chlapců, dívek, v kabinetu 3. NP a v jídelně 1. NP a s tím souvisejících výpomocných, zednických a obkladačských prací bez maleb

na akci:

**„ ZŠ Fryčovice – pavilon „ B, C “**

## Čl. III. Cena za dílo

**Cena za dílo podle této Smlouvy činí:**

**Cena bez DPH: 877 033,-**

**Nedílnou součástí této smlouvy jsou položkové rozpočty č. 3/2021, 4/2021 a 5/2021 ze dne 15. 3. 2021**

## **Čl. IV. Čas plnění**

Termín zahájení: 30. 06. 2021  
Termín dokončení: 21. 08. 2021

## **Čl. V. Fakturace a platební podmínky**

1. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou vystaveny k poslednímu dni v měsíci na základě skutečně provedených prací, potvrzených zástupcem objednatele.  
Konečnou fakturu uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení, předání a převzetí díla bez závad, na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.  
Daňový doklad  
bude mít všechny náležitosti podle § 28 Zákona č. 235/2004 Sb.
2. Splatnost faktur je dohodnuta 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli, smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře, bez ohledu na číslo účtu uvedené v Čl. I. této Smlouvy
3. Zaplacením pro účely této Smlouvy se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené faktury.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo provádí dílo v rozporu s touto Smlouvou.
6. V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu Zákona o DPH je fakturující povinen uvést na faktuře sdělení: „ Dle zákona č. 235/2004 Sb. § 92a je povinen výši daně doplnit a daň přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno “

## **Čl. VI. Podmínky provádění díla**

1. Objednatel se zavazuje, že předá písemně zhotoviteli staveniště dne 30. 06. 2021
2. Objednatel se zavazuje zpřístupnit montážní prostory.

3. Objednatel umožní bezplatný odběr el. proudu pro běžné nářadí
4. Zhotovitel povede stavební deník v rozsahu vyhlášky 378/92 Sb.
5. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla
6. Objednatel zajistí zhotoviteli v objektu uzamykatelnou místnost pro bezpečné uložení materiálu a nářadí
7. Veškeré vícepráce znamenají změnu Smlouvy a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy
8. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této Smlouvy
9. Zhotovitel zodpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, je povinen zajistit odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku.
10. Drobné vady a případné nedodělky budou uvedeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla spolu s termínem pro jejich odstranění
11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s vyhláškou č. 48/82 ČÚBP – základní podmínky bezpečnosti práce a tech. zařízení a s vyhláškou č. 324/90Sb.

#### **Čl. VII.**

#### **Povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době a kvalitě
2. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím termínu

#### **Čl. VIII.**

#### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení bude způsobeno zhotovitelem
2. Objednatel se zavazuje při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení

#### **Čl. IX.**

#### **Záruka**

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této Smlouvy po dobu **60** měsíců na montážní práce a **24** měsíců na výrobky od data předání a převzetí díla objednatelem

2. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě:  
a/ havarijní případy do 12 hod. od nahlášení zástupcem školy  
b/ ostatní do 48 hodin od doručené reklamace

### Čl. X.

#### Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními partnery ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů
2. Smluvní strany se zavazují řešit spory plynoucí z této smlouvy především dohodou
3. Veškeré důležité změny a doplňky budou řešeny dodatkem, který bude nedílnou součástí této Smlouvy o dílo
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech Smlouvy

Přílohy: č. 1 – Položkové rozpočty č. 3/2021, 4/2021, 5/2021 ze dne 15. 3. 2021

V Ostravě - Staré Bělé dne 06. 04. 2021

Objednatel: škola Fryčovice,  
okres Příbram, Místek,  
řídící organizace,  
Fryčovice  
IČO: 000000000

za objednatele

INSTOP  
SERVIS CZ s.r.o.  
Blanická 852/172, 724 02 Stará Bělá  
IČO: 250626 DIČ: CZ226792028  
Fryčovice, 724 02, ČR



za zhotovitele

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 3/2021		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Rekonstrukce ZTI soc. zařízení dívky, kabinet 3. NP	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZS Fryčovice, pavilon "B"	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : INSTOP servis CZ s.r.o.	

### Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	296 851	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	296 851	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		296 851	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		296 851	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 15. 03. 2021	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : 12. 4. 2021 Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	296 851 Kč
DPH	21,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>296 851 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>ZŠ Fryčovice, pavilon "B"</b>
Objekt :	<b>1 Rekonstrukce ZTI soc.zařízení dívky, kabinet 3. NP</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV
721 Vnitřní kanalizace	0	22 534
722 Vnitřní vodovod		43 178
725 Zařizovací předměty		61 041
730 Ústřední vytápění		2 500
31 Úpravy povrchů vnitřní		54 836
781 Obklady keramické		104 762
799 Ostatní		8 000
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>296 851</b>

## POČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0
Oborová přírážka	0	0,0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0
Mimostaveništní doprava	0	0,0
Zařízení staveniště	0	0,0
Provoz investora	0	0,0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0
Rezerva rozpočtu	0	0,0
<b>CELKEM VRN</b>		



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>ZŠ Fryčovice, pavilon "B"</b>	Rozpočet: 3/2021
Objekt :	<b>1 Rekonstrukce ZTI soc.zařízení dívky, kabinet 3. NP</b>	

P.č.	Islo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	1	Demontáž litinového potrubí do DN 100	m	18,00	96,00	1 728,00
2	2	Demontáž potrubí PVC	m	10,00	34,00	340,00
3	3	Oprava-přechod z trub HT na stáv.PVC 3. NP	ks	2,00	431,00	862,00
4	4	Oprava-propojení z trub HT na stáv.litinu 1. NP	ks	2,00	580,00	1 160,00
5	5	Pročištění stávající kanalizace	kpl	2,00	250,00	500,00
6	6	Čistící tvarovka HT 110	ks	2,00	350,00	700,00
7	7	Potrubí odpadní HT 110	m	18,00	330,00	5 940,00
8	8	Potrubí odpadní HT 50	m	6,00	195,00	1 170,00
9	9	Potrubí odpadní HT 40	m	4,00	180,00	720,00
10	10	Zámečnické konstrukce	kpl	1,00	850,00	850,00
11	11	Zkouška těsnosti kanalizace	m	28,00	13,00	364,00
12	12	Vyvedení a upevnění výustek kanalizace	ks	7,00	100,00	700,00
13	13	Sekací a výpomocné práce pro kanalizaci	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
14	14	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
15	15	Přesun hmot pro kanalizaci	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>22 534,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
1	1	Oprava-uzavření, otevření vodovod.potrubí	ks	3,00	150,00	450,00
2	2	Demontáž potrubí ocel.pozink	m	84,00	43,00	3 612,00
3	3	Demontáž plstěných pásů z trub	m	84,00	22,00	1 848,00
4	4	Potrubí plast.polyfuz.svar DN 20	m	68,00	200,00	13 600,00
5	5	Potrubí polyfuz.svar DN 25	m	12,00	230,00	2 760,00
6	6	Potrubí polyfuz.svar DN 32	m	4,00	260,00	1 040,00
7	7	Tlaková zkouška vodovod.potrubí	m	84,00	13,00	1 092,00
8	8	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	84,00	16,00	1 344,00
9	9	Podpurný nosný žlab 20	m	2,00	38,00	76,00
10	10	Podpurný nosný žlab 32	m	4,00	61,00	244,00
11	11	Izolace potrubí MIRELON 22/13	m	39,00	47,00	1 833,00
12	12	Izolace potrubí MIRELON 22/20	m	29,00	51,00	1 479,00
13	13	Izolace potrubí MIRELON 28/13	m	6,00	53,00	318,00
14	14	Izolace potrubí MIRELON 28/20	m	6,00	57,00	342,00
15	15	Izolace potrubí MIRELON 35/13	m	4,00	69,00	276,00
16	16	Přísl.isolace-páska,spony	kpl	1,00	292,00	292,00
17	17	DG přechodka PPR 20x3/4"	ks	1,00	74,00	74,00
18	18	DG přechodka PPR 32x5/4"	ks	2,00	115,00	230,00
19	19	Vyvedení a upevnění výustek vodovod	ks	11,00	100,00	1 100,00
20	20	Nástěnka K 247 pro výtokový ventil	ks	11,00	85,00	935,00
21	21	Zámečnické konstrukce	kpl	1,00	733,00	733,00
22	22	Sekací a výpomocné práce pro vodovod	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
23	23	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
24	24	Přesun hmot pro vodovod	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>43 178,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
1	1	Demontáž umyvadla	ks	4	120	480
2	2	Demontáž klozetu WC	ks	3,00	300,00	900,00
3	3	Demontáž splachovače	ks	3,00	120,00	360,00
4	4	Demontáž zápach.uzávěrky	ks	4,00	60,00	240,00
5	5	Demontáž baterie nástěnné	ks	4,00	100,00	400,00
6	6	Demontáž výtokových ventilů	ks	3,00	60,00	180,00
7	7	Revizní dvířka plast	ks	3,00	300,00	900,00
8	8	Umyvadlo s otvorem 55 cm	ks	4,00	950,00	3 800,00
9	9	Kryt sifonu-půl noha	ks	4,00	900,00	3 600,00
10	10	Umyvadlová stoj.baterie s otoč.ramínkem	ks	4,00	1 394,00	5 576,00
11	11	Umyvadlový sifon chrom.mřížka	ks	4,00	150,00	600,00
12	12	Upevňovací sada pro umyvadlo	sada	4,00	65,00	260,00
13	13	Rohový ventil s filtrem 1/2"x3/8"	ks	8,00	113,00	904,00
14	14	Montáž umyvadla	ks	4,00	450,00	1 800,00
15	15	Montáž krytu sifonu	ks	4,00	250,00	1 000,00
16	16	Montáž baterie umyvadlové	ks	4,00	250,00	1 000,00
17	17	Montáž rohových ventilů	ks	8,00	60,00	480,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>ZŠ Fryčovice, pavilon "B"</b>	Rozpočet: 3/2021
Objekt :	<b>1 Rekonstrukce ZTI soc.zařízení dívky, kabinet 3. NP</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	18	Geberit kombifix modul pro závěsný klozet	ks	3,00	4 800,00	14 400,00
19	19	Závěsný klozet	ks	3,00	2 090,00	6 270,00
20	20	Klozet.sedátko tvrzené duraplast	ks	3,00	751,00	2 253,00
21	21	Protihluková podložka	ks	3,00	117,00	351,00
22	22	Tlačítko SIGMA 01 bílé dvojitě	ks	3,00	1 023,00	3 069,00
23	23	Dopojení závěsných mís	ks	3,00	256,00	768,00
24	24	Montáž modulu GEBERIT	ks	3,00	500,00	1 500,00
25	25	Montáž závěsného klozetu	ks	3,00	450,00	1 350,00
26	26	Montáž klozet.sedátka	ks	3,00	150,00	450,00
27	27	Montáž tlačítka	ks	3,00	200,00	600,00
28	28	Montáž zápach.uzávěrek	ks	4,00	180,00	720,00
29	29	Montáž dvířek plast	ks	3,00	200,00	600,00
30	30	Zrcadlo vč.montáže	ks	4,00	570,00	2 280,00
31	31	Větrací mřížka vč. montáže	ks	3,00	250,00	750,00
32	32	Drobný instal.materiál	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
33	33	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
34	34	Přesun hmot pro zařizovací předměty	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>61 041,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
1	1	Vypuštění vody ze stoupaček a radiátorů	kpl	1,00	500,00	500,00
2	2	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů	ks	3,00	500,00	1 500,00
3	3	Napuštění a odvzdušnění stoupaček a radiátorů	kpl	1,00	500,00	500,00
<b>Celkem</b>						<b>2 500,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>31</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	1	Zazdívká rýh,drážek	m	34	252	8568
2	2	Zazdívká otvorů pl.0,09 m2 cihlemi	ks	8,00	265,00	2 120,00
3	3	Zazdívká otvorů pl. 4 m2 cihlemi	m2	8,00	491,00	3 928,00
4	4	Zazdívká modulu kombifix GEBERIT	ks	3,00	1 500,00	4 500,00
5	5	Omítka malých ploch vnitřních stěn	ks	8,00	118,00	944,00
6	6	Omítka vnitřního zdiva cementová	m2	8,00	362,00	2 896,00
7	7	Příprava vnitřních stěn pro obklad	m2	83,00	220,00	18 260,00
8	8	Začištění omítek kolem obkladu	m	46,00	220,00	10 120,00
9	9	Čištění budov-zametání místnosti	kpl	3,00	500,00	1 500,00
10	10	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
11	11	Přesun hmot pro úpravu povrchů	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>54 836,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
1	1	Demontáž stávajících obkladů	m2	83,00	150,00	12 450,00
2	2	Obklad keramický	m2	83,00	300,00	24 900,00
3	3	Montáž obkladu	m2	83,00	340,00	28 220,00
4	4	Příplatek k montáži obkladu za lepení	m2	83,00	29,00	2 407,00
5	5	Příplatek k montáži obkladu za spárování	m2	83,00	26,00	2 158,00
6	6	Kruhový průnik obklad,dlažba	ks	12,00	211,00	2 532,00
7	7	Penetrace podkladu pro obklad	m2	83,00	42,00	3 486,00
8	8	Lišty ukončovací,rohové	ks	32,00	100,00	3 200,00
9	9	Dlažba	m2	27,00	300,00	8 100,00
10	10	Montáž dlažby	m2	27,00	340,00	9 180,00
11	11	Vyrovňování,stěrkování podkladu pod dlažbu	m2	27,00	172,00	4 644,00
12	12	Příplatek k montáži dlažby za lepení	m2	27,00	29,00	783,00
13	13	Příplatek k montáži dlažby za spárování	m2	27,00	26,00	702,00
14	14	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
15	15	Přesun hmot pro obklady keramické	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>104 762,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				
1	1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
1	2	Poplatek za uložení odpadu na skládce	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
<b>Celkem</b>						<b>8 000,00</b>



## Položkový rozpočet

Rozpočet: 4/2021				
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
1	Rekonstrukce ZTI soc.zařízení chlapci			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	ZŠ Fryčovice, pavilon "B"			
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :		Náklady na MJ :	0	
Počet listů :		Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : INSTOP servis CZ s.r.o.		
<b>Rozpočtové náklady</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	514 101	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	514 101	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		514 101	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		514 101	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum : 15. 03. 2021	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : 16. 4. 2021 Podpis :		
				
Základ pro DPH	21,0 % činí :	514 101 Kč		
DPH	21,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>514 101 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<b>ZŠ Fryčovice, pavilon "B"</b>
Objekt :	<b>1 Rekonstrukce ZTI soc.zařízení chlapci</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV
721 Vnitřní kanalizace	0	36 372
722 Vnitřní vodovod		46 865
725 Zařizovací předměty		165 723
730 Ústřední vytápění		2 500
31 Úpravy povrchů vnitřní		80 927
781 Obklady keramické		167 714
799 Ostatní		14 000
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>514 101</b>

## POČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0
Oborová přírážka	0	0,0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0
Mimostaveništní doprava	0	0,0
Zařízení staveniště	0	0,0
Provoz investora	0	0,0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0
Rezerva rozpočtu	0	0,0
<b>CELKEM VRN</b>		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>ZŠ Fryčovice, pavilon "B"</b>	Rozpočet: 3/2021
Objekt :	<b>1 Rekonstrukce ZTI soc.zařízení chlapci</b>	

P.č.	Dílo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	1	Demontáž litinového potrubí do DN 100	m	18,00	96,00	1 728,00
2	2	Demontáž potrubí PVC	m	39,00	34,00	1 326,00
3	3	Oprava-přechod z trub HT na stáv.PVC 3. NP	ks	2,00	431,00	862,00
4	4	Oprava-přechod z trub HT na stáv.litinu 1. NP	ks	2,00	580,00	1 160,00
5	5	Pročištění stávající kanalizace	kpl	2,00	250,00	500,00
6	6	Čistící tvarovka HT 110	ks	2,00	350,00	700,00
7	7	Potrubí odpadní HT 110	m	30,00	330,00	9 900,00
8	8	Potrubí odpadní HT 50	m	13,00	195,00	2 535,00
9	9	Potrubí odpadní HT 40	m	14,00	180,00	2 520,00
10	10	Zámečnické konstrukce	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
11	11	Zkouška těsnosti kanalizace	m	57,00	13,00	741,00
12	12	Vyvedení a upevnění výustek kanalizace	ks	19,00	100,00	1 900,00
13	13	Sekací a výpomocné práce pro kanalizaci	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
14	14	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
15	15	Přesun hmot pro kanalizaci	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>36 372,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
1	1	Oprava-uzavření,otevření vodovod.potrubí	ks	3,00	150,00	450,00
2	2	Demontáž potrubí ocel.pozink	m	81,00	43,00	3 483,00
3	3	Demontáž plstěných pásů z trub	m	81,00	22,00	1 782,00
4	4	Potrubí plast.polyfuz.svar DN 20	m	53,00	200,00	10 600,00
5	5	Potrubí polyfuz.svar DN 25	m	24,00	230,00	5 520,00
6	6	Potrubí polyfuz.svar DN 32	m	4,00	260,00	1 040,00
7	7	Tlaková zkouška vodovod.potrubí	m	81,00	13,00	1 053,00
8	8	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	81,00	16,00	1 296,00
9	9	Podpůrný nosný žlab 20	m	2,00	38,00	76,00
10	10	Podpůrný nosný žlab 32	m	4,00	61,00	244,00
11	11	Izolace potrubí MIRELON 22/13	m	23,00	47,00	1 081,00
12	12	Izolace potrubí MIRELON 22/20	m	30,00	51,00	1 530,00
13	13	Izolace potrubí MIRELON 28/13	m	12,00	53,00	636,00
14	14	Izolace potrubí MIRELON 28/20	m	12,00	57,00	684,00
15	15	Izolace potrubí MIRELON 35/13	m	4,00	69,00	276,00
16	16	Přísl.isolace-páska,spony	kpl	1,00	240,00	240,00
17	17	DG přechodka PPR 20x3/4"	ks	1,00	74,00	74,00
18	18	DG přechodka PPR 32x5/4"	ks	2,00	115,00	230,00
19	19	Vyvedení a upevnění výustek vodovod	ks	26,00	100,00	2 600,00
20	20	Nástěnka K 247 pro výtokový ventil	ks	26,00	85,00	2 210,00
21	21	Zámečnické konstrukce	kpl	1,00	760,00	760,00
22	22	Sekací a výpomocné práce pro vodovod	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
23	23	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
24	24	Přesun hmot pro vodovod	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>46 865,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
1	1	Demontáž umyvadla	ks	6	120	720
2	1	Demontáž klozetu WC	ks	6,00	300,00	1 800,00
3	2	Demontáž splachovače	ks	9,00	120,00	1 080,00
4	4	Demontáž pisoáru	ks	6,00	120,00	720,00
5	5	Demontáž zápach.uzávěrky	ks	12,00	60,00	720,00
6	6	Demontáž baterie nástěnné	ks	6,00	100,00	600,00
7	7	Demontáž podlahové vpusti	ks	3,00	150,00	450,00
8	8	Demontáž výtokových ventilů	ks	15,00	60,00	900,00
9	9	Revizní dvířka plast	ks	3,00	300,00	900,00
10	10	Umyvadlo s otvorem	ks	6,00	950,00	5 700,00
11	11	Invalidní umyvadlo s otvorem 64 cm	ks	1,00	1 940,00	1 940,00
12	12	Kryt sifonu-půl noha	ks	6,00	900,00	5 400,00
13	13	Umyvadlová stoj.baterie s otoč.ramínkem	ks	6,00	1 394,00	8 364,00
14	14	Umyvadlová stoj.baterie s lékařskou pákou	ks	1,00	1 699,00	1 699,00
15	15	Umyvadlový sifon chrom.mřížka	ks	6,00	150,00	900,00
16	16	Umyvadlový sifon invalidní vč. pillety	ks	1,00	751,00	751,00
17	17	Upevňovací sada pro umyvadlo	sada	7,00	65,00	455,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>ZŠ Fryčovice, pavilon "B"</b>	Rozpočet: 3/2021
Objekt :	<b>1 Rekonstrukce ZTI soc.zařízení chlapci</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množstvo	Cena / Mj.	celkem (Kč.)
18	18	Rohový ventil s filtrem	ks	14,00	113,00	1 582,00
19	19	Montáž umyvadel	ks	7,00	450,00	3 150,00
20	20	Montáž krytu sifonu	ks	6,00	250,00	1 500,00
21	21	Montáž baterie umyvadlové	ks	7,00	250,00	1 750,00
22	22	Montáž rohových ventilů	ks	14,00	60,00	840,00
23	23	Geberit kombifix modul pro závěsný klozet	ks	6,00	4 800,00	28 800,00
24	24	Závěsný klozet	ks	5,00	2 090,00	10 450,00
25	25	Klozet.sedátko tvrzené duraplast	ks	5,00	751,00	3 755,00
26	26	Invalidní klozet 70 cm	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
27	27	Invalidní klozet.sedátko bez poklopu	ks	1	630	630,00
28	28	Protihluková podložka	ks	6,00	117,00	702,00
29	29	Tlačítko SIGMA 01 bílé dvojitinné	ks	6,00	1 189,00	7 134,00
30	30	Pneumatický set pro invalidní klozet	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
31	31	Dopojení závěsných mís	ks	6,00	256,00	1 536,00
32	32	Montáž modulu GEBERIT	ks	6,00	500,00	3 000,00
33	33	Montáž závěsného klozetu	ks	6,00	450,00	2 700,00
34	34	Montáž klozet.sedátka	ks	6,00	150,00	900,00
35	35	Montáž tlačítka	ks	6,00	200,00	1 200,00
36	36	Montáž pneumatického setu	ks	1,00	600,00	600,00
37	37	Madlo podpěrné ke klozetu bílé	ks	1,00	1 106,00	1 106,00
38	38	Madlo sklopné ke klozetu bílé	ks	1,00	1 309,00	1 308,00
39	39	Madlo univerzální k umyvadlu bílé 60	ks	1,00	668,00	668,00
40	40	Výklopné zrcadlo bílé 60x40	ks	1,00	2 463,00	2 463,00
41	41	Montáž prvku invalidního programu	ks	4,00	300,00	1 200,00
42	42	Pisoár GOLEM	ks	6,00	3 560,00	21 360,00
43	43	Pisoárový sifon	ks	6,00	732,00	4 392,00
44	44	Upevňovací sada pisoáru	sada	6,00	76,00	456,00
45	45	Časový tlačný pisoárový ventil MCM	ks	6,00	1 372,00	8 232,00
46	46	Montáž pisoáru	ks	6,00	450,00	2 700,00
47	47	Montáž pisoárových ventilů	ks	6,00	150,00	900,00
48	48	Montáž zápach.uzávěrky	ks	13,00	180,00	2 340,00
49	49	Montáž dvířek plast	ks	3,00	200,00	600,00
50	50	Zrcadlo vč.montáže	ks	6,00	570,00	3 420,00
51	51	Větrací mřížka vč. montáže	ks	3,00	250,00	750,00
52	52	Drobný instal.materiál	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
53	53	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
54	54	Přesun hmot pro zařizovací předměty	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>165 723,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ustřední vytápění</b>				
1	1	Vypuštění vody ze stoupaček a radiátorů	kpl	1,00	500,00	500,00
2	2	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů	ks	3,00	500,00	1 500,00
3	3	Napuštění a odvzdušnění stoupaček a radiátorů	kpl	1,00	500,00	500,00
<b>Celkem</b>						<b>2 500,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>31</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	1	Zazdívka rýh,drážek	m	46	252	11 592
2	2	Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlemi	ks	6,00	265,00	1 590,00
3	3	Zazdívka otvorů pl. 4 m2 cihlemi	m2	9,00	491,00	4 419,00
4	4	Zazdívka modulu kombifix GEBERIT	ks	6,00	1 500,00	9 000,00
5	5	Omítka malých ploch vnitřních stěn	ks	6,00	118,00	708,00
6	6	Omítka vnitřního zdiva cementová	m2	9,00	362,00	3 258,00
7	7	Příprava vnitřních stěn pro obklad	m2	134,00	220,00	29 480,00
8	8	Začištění omítek kolem obkladu	m	79,00	220,00	17 380,00
9	9	Čištění budov-zametání místnosti	kpl	3,00	500,00	1 500,00
10	10	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
11	11	Přesun hmot pro úpravu povrchů	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>80 927,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
1	1	Demontáž stávajících obkladů	m2	123,00	150,00	18 450,00
2	2	Obklad keramický	m2	123,00	300,00	36 900,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>ZŠ Fryčovice, pavilon "B"</b>	Rozpočet: 3/2021
Objekt :	<b>1 Rekonstrukce ZTI soc.zařízení chlapci</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
3	3	Montáž obkladu	m2	123,00	340,00	41 820,00
4	4	Příplatek k montáži obkladu za lepení	m2	123,00	29,00	3 567,00
5	5	Příplatek k montáži obkladu za spárování	m2	123,00	26,00	3 198,00
6	6	Kruhový průnik obklad,dlažba	ks	33,00	211,00	6 963,00
7	7	Penetrace podkladu obkladů	m2	123,00	42,00	5 166,00
8	8	Lišty ukončovací,rohové	ks	63,00	100,00	6 300,00
9	9	Dlažba	m2	50,00	300,00	15 000,00
10	10	Montáž dlažby	m2	50,00	340,00	17 000,00
11	11	Vyrovnávání,stěrkování podkladu pro dlažbu	m2	50,00	172,00	8 600,00
12	12	Příplatek k montáži dlažby za lepení	m2	50,00	29,00	1 450,00
13	13	Příplatek k montáži dlažby za spárování	m2	50,00	26,00	1 300,00
14	14	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
15	15	Přesun hmot pro obklady keramické	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>167 714,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				
1	1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
1	2	Poplatek za uložení odpadu na skládce	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
<b>Celkem</b>						<b>14 000,00</b>




## Položkový rozpočet

Rozpočet: 5/2021		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Rekonstrukce ZTI jídelna 1. NP	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZŠ Fryčovice, pavilon "C"	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : INSTOP servis CZ s.r.o.	

### Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	67 081	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	67 081	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		67 081	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		67 081	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
------------	----------------	----------------

Datum : 15. 03. 2021	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : 12. 4. 2021 Podpis :
		Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 730 45 FRYČOVICE Tel./fax: 508 609 116 IČO: 70926031

Základ pro DPH	21,0 % činí :	67 081 Kč
DPH	21,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>67 081 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>ZŠ Fryčovice, pavilon "C"</b>
Objekt :	<b>1 Rekonstrukce ZTI jídelna 1. NP</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV
721 Vnitřní kanalizace	0	4 564
721-1 Závěsná ležatá vnitřní kanalizace 1. PP		8 071
722 Vnitřní vodovod		10 984
725 Zařizovací předměty		25 140
31 Úpravy povrchů vnitřní		7 955
781 Obklady keramické		8 367
799 Ostatní		2 000
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>67 081</b>

## POČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0
Oborová přírážka	0	0,0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0
Mimostaveništní doprava	0	0,0
Zařízení staveniště	0	0,0
Provoz investora	0	0,0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0
Rezerva rozpočtu	0	0,0
<b>CELKEM VRN</b>		

## Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Fryčovice, pavilon "C"	Rozpočet: 3/2021
Objekt :	1 Rekonstrukce ZTI jídelna 1. NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	1	Demontáž potrubí PVC	m	7,00	34,00	238,00
2	2	Potrubí odpadní HT 50	m	5,00	195,00	975,00
3	3	Potrubí odpadní HT 40	m	2,00	180,00	360,00
4	4	Zkouška těsnosti kanalizace	m	7,00	13,00	91,00
5	5	Vyvedení a upevnění výustek	ks	4,00	100,00	400,00
6	6	Sekací a výpomocné práce pro kanalizaci	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
7	7	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	500,00	500,00
8	8	Přesun hmot pro kanalizaci	kpl	1,00	500,00	500,00
<b>Celkem</b>						<b>4 564,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>721-1</b>	<b>Závěsná ležatá vnitřní kanalizace 1. PP</b>				
1	1	Demontáž litinového potrubí do DN 100	m	5,00	96,00	480,00
2	2	Oprava-propojení z trub HT na stáv.kanalizaci	kpl	1,00	940,00	940,00
3	3	Pročištění stávající kanalizace	kpl	1,00	300,00	300,00
4	4	Čistící tvarovka HT DN 125	ks	1,00	494,00	494,00
5	5	Potrubí odpadní HT DN 75	m	1,00	295,00	295,00
6	6	Potrubí odpadní HT DN 110	m	2,00	330,00	660,00
7	7	Potrubí odpadní HT DN 125	m	2,00	369,00	738,00
8	8	Zkouška těsnosti kanalizace	m	5,00	13,00	65,00
9	9	Zámečnické konstrukce	kpl	1,00	945,00	945,00
10	10	Sekací a výpomocné práce pro kanalizaci	kpl	1,00	600,00	600,00
11	11	Zednické začištění dotčených ploch	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
12	12	Čištění budov-zametání místnosti, chodby	kpl	1,00	500,00	500,00
13	13	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	500,00	500,00
14	14	Přesun hmot pro kanalizaci	kpl	1,00	500,00	500,00
<b>Celkem</b>						<b>8 071,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
1	1	Oprava-uzavření,otevření vodovod.potrubí	ks	3,00	150,00	450,00
2	2	Demontáž potrubí ocel.pozink	m	18,00	43,00	774,00
3	3	Zaslepení stáv.potrubí ocel.pozink	ks	3,00	60,00	180,00
4	4	Demontáž plstěných pásů z trub	m	18,00	22,00	396,00
5	5	Potrubí plast.polyfuz.svar DN 20	m	18,00	200,00	3 600,00
6	6	Tlaková zkouška vodovod.potrubí	m	18,00	13,00	234,00
7	7	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	18,00	16,00	288,00
8	8	Izolace potrubí MIRELON 22/13	m	9,00	47,00	423,00
9	9	Izolace potrubí MIRELON 22/20	m	9,00	51,00	459,00
10	10	Přísl.izolace-páska,spony	kpl	1,00	120,00	120,00
11	11	DG přechodka PPR 20x1/2"	ks	4,00	55,00	220,00
12	12	Kulový kohout 1/2"	ks	2,00	180,00	360,00
13	13	Vyvedení a upevnění výustek vodovod	ks	8,00	100,00	800,00
14	14	Nástěnka K 247 pro výtokový ventil	ks	8,00	85,00	680,00
15	15	Sekací a výpomocné práce pro vodovod	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
16	16	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	500,00	500,00
17	17	Přesun hmot pro vodovod	kpl	1,00	500,00	500,00
<b>Celkem</b>						<b>10 984,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
1	1	Demontáž umyvadla	ks	4	120	480
2	2	Demontáž zápach.uzávěrky	ks	4,00	60,00	240,00
3	3	Demontáž baterie nástěnné	ks	4,00	100,00	400,00
4	4	Revizní dvířka plast	ks	1,00	300,00	300,00
5	5	Umyvadlo s otvorem 55 cm	ks	4,00	950,00	3 800,00
6	6	Kryt sifonu-půl noha	ks	4,00	900,00	3 600,00
7	7	Umyvadlová stoj.baterie s otoč.ramínkem	ks	4,00	1 394,00	5 576,00
8	8	Umyvadlový sifon chrom.mřížka	ks	4,00	150,00	600,00
9	9	Upevňovací sada pro umyvadlo	sada	4,00	65,00	260,00
10	10	Rohový ventil s filtrem 1/2"x3/8"	ks	8,00	113,00	904,00
11	11	Montáž umyvadla	ks	4,00	450,00	1 800,00
12	12	Montáž krytu sifonu	ks	4,00	250,00	1 000,00
13	13	Montáž baterie umyvadlové	ks	4,00	250,00	1 000,00
14	14	Montáž rohových ventilů	ks	8,00	60,00	480,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>ZŠ Fryčovice, pavilon "C"</b>	Rozpočet: 3/2021
Objekt :	<b>1 Rekonstrukce ZTI jídelna 1. NP</b>	

P.č.	řís. položk.	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
15	15	Montáž zápach.uzávěrek	ks	4,00	180,00	720,00
16	16	Montáž dvířek plast	ks	1,00	200,00	200,00
17	17	Zrcadlo vč.montáže	ks	4,00	570,00	2 280,00
18	18	Drobný instal.materiál	kpl	1,00	500,00	500,00
19	19	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	500,00	500,00
20	20	Přesun hmot pro zařizovací předměty	kpl	1,00	500,00	500,00
<b>Celkem</b>						<b>25 140,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>31</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	1	Zazdívká rýh,drážek	m	13	252	3276
2	2	Zazdívká otvorů pl.0,09 m2 cihlemi	ks	2,00	265,00	530,00
3	3	Zazdívká otvorů pl. 4 m2 cihlemi	m2	1,00	491,00	491,00
4	4	Omitka malých ploch vnitřních stěn	ks	2,00	118,00	236,00
5	5	Omitka vniřního zdiva cementová	m2	1,00	362,00	362,00
6	6	Příprava vnitřních stěn pro obklad	m2	5,00	220,00	1 100,00
7	7	Začištění omítek kolem obkladu	m	3,00	220,00	660,00
8	8	Čištění budov-zametání místnosti	kpl	1,00	300,00	300,00
9	9	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	500,00	500,00
10	10	Přesun hmot pro úpravu povrchů	kpl	1,00	500,00	500,00
<b>Celkem</b>						<b>7 955,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
1	1	Demontáž stávajících obkladů	m2	5,00	150,00	750,00
2	2	Obklad keramický	m2	5,00	300,00	1 500,00
3	3	Montáž obkladu	m2	5,00	340,00	1 700,00
4	4	Příplatek k montáži obkladu za lepení	m2	5,00	29,00	145,00
5	5	Příplatek k montáži obkladu za spárování	m2	5,00	26,00	130,00
6	6	Kruhový průnik obklad	ks	12,00	211,00	2 532,00
7	7	Penetrace podkladu pro obklad	m2	5,00	42,00	210,00
8	8	Lišty ukončovací,rohové	ks	4,00	100,00	400,00
9	9	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00	500,00	500,00
10	10	Přesun hmot pro obklady keramické	kpl	1,00	500,00	500,00
<b>Celkem</b>						<b>8 367,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				
1	1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
1	2	Poplatek za uložení odpadu na skládce	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>2 000,00</b>